Gatukostnadsutredning Vidja etapp 1 och 2, faststéllelsehandling

kr/meter
Kalkyl Huvudgata = 24000/m
L1 =19000/m
L3 = 14000/m
GC = 6000/m
Reducerad kostnad meter kostnad totalkostnad
L3-gata i meter 11255 9600 108048000 Debiteras som ursprungligt schablonbelopp
L1-gata i meter 3430 9600 32928000 Debiteras som vanlig L3, ursprungligt schablonbelopp
Huvudgata i meter 1930 9600 18528000 Debiteras som vanlig L3, ursprungligt schablonbelopp
GC-vag 320 0 0 Debiteras €j
Delsumma 16935 159 504 000
Marklésen 8000000
Tid GK 100000
Totalsumma 167 604 000
Kostnadsférdelning enligt andel
Fore jamkning
Antal Andel Delar totalt Per lagenhet Totalt
Tillkommande fastigheter 124,0 1,0 124,0 425 391 52 748 467
Befintliga fastigheter 540,0 0,5 270,0 212 695 114 855 533
Totalsumma 394,0 167 604 000
Efter jamkning Antal Andel Delar totalt Per lagenhet Totalt
“Tillkommande fastigheter 124,0 1,0 124,0 425 391 52 748 467
Befintliga fastigheter, jamkat belopp 540,0 0,5 270,0 206 473 111 495 266
Totalsumma 394,0 164 243 734
Total kostnad meter kostnad totalkostnad
L3-gata i meter 11255 14 000 157 570 000
L1-gata i meter 3430 19 000 65 170 000
Huvudgata i meter 1930 24 000 46 320 000
GC-véag 320 6000 1920 000
Delsumma 16935 270980 000
Markldsen 8 000 000
Tid GK 100 000
Totalsumma 279 080 000
Kostnadsfordelning
Kostnad som ska férdelas 164 243 734
Reduceringskostnader som belastar kommunen 114 836 266

Totalt

279 080 000

Bilaga berékningsunderlag



Kostnader for Vidja

Vidja etapp 1

Gatutyp langd (m)  Pris (kr/m) kostnad (kr)

Vidjavagen (Ringsattravagen-Helmerdalsvagen) H 1000 24 000 24 000 000
Stormfagelvagen(Vidjavagen-Hasthagsvagen) L1 230 19 000 4 370 000
Helmerdalsvagen (sdder om Vidjavagen) L3 165 14 000 2 310 000
Pingvinvéagen L3 175 14 000 2 450 000
Biatarevagen L3 145 14 000 2030 000
Varfagelvagen L3 145 14 000 2 030 000
Frakenvagen L3 275 14 000 3850 000
Albatrossvagen L3 300 14 000 4200 000
Stormfagelvagen L3 520 14 000 7 280 000
Stenknécksvagen L3 160 14 000 2 240 000
Hasthagsvagen L3 920 14 000 12 880 000
4035 67 640 000

Vidja etapp 2

Anslutning till fastighet fr Tarnmasvagen
Naktergalsvagen

Sjoorrevéagen

Beckasinvagen

Helmerdalsvagen fran Vidjavagen till Naktergalsvagen
Ny lank mellan Néktergalsvagen och Beckasinvagen
Néktergalsvagen

Beckasinvéagen

Helmerdalsvagen

Kattugglevagen

Ringséttravagen

Vidjavagen fran Helmerdalsvagen
Alangsvagen

Axnasvagen

Beckasinvéagen

Bivréksvagen

Britteviksvagen

Brushanevégen

Dansbanevéagen

Doktorsvéagen

Grisslevagen

Gronfinksvagen
Helmerdalsvagen mot batplats
Langviksvagen

Néaktergalsvégen

Ormvraksvagen

Ormornsvagen

Pelikanvagen

Ringséttravagen

Rositavagen

Rorsangarvagen

Sjoorrevagen

Steglitsvagen

Stenfalksvagen

Savsangarvagen

Tordmulevéagen

Tarnmasvagen

Vidablicksvéagen

Vidjavagen séder om Langviksvagen
Viggvagen

Vipvagen

Bilaga berékningsunderlag

Gatutyp langd (m) Pris kr/m  kostnad (kr)

GC 160 6000 960 000
GC 60 6000 360 000
GC 100 6000 600 000
H 150 24 000 3600 000
H 220 24000 5280 000
H 300 24000 7 200 000
H 260 24000 6 240 000
L1 200 19 000 3800 000
L1 820 19 000 15 580 000
L1 580 19 000 11 020 000
L1 1150 19 000 21 850 000
L1 450 19 000 8 550 000
L3 360 14 000 5 040 000
L3 460 14 000 6 440 000
L3 350 14 000 4900 000
L3 120 14 000 1680 000
L3 170 14 000 2 380 000
L3 290 14 000 4 060 000
L3 350 14 000 4900 000
L3 1020 14 000 14 280 000
L3 170 14 000 2380 000
L3 1000 14 000 14 000 000
L3 140 14 000 1960 000
L3 500 14 000 7 000 000
L3 120 14 000 1680 000
L3 150 14 000 2100 000
L3 110 14 000 1540 000
L3 210 14 000 2940 000
L3 100 14 000 1400 000
L3 330 14 000 4 620 000
L3 410 14 000 5 740 000
L3 250 14 000 3500 000
L3 230 14 000 3220 000
L3 120 14 000 1680 000
L3 150 14 000 2100 000
L3 100 14 000 1400 000
L3 180 14 000 2520 000
L3 410 14 000 5 740 000
L3 430 14 000 6 020 000
L3 120 14 000 1680 000
L3 100 14 000 1400 000

12900 203 340 000

Total langd Totalkostnad

16935 270 980 000



